

G7611都香高速中水省界收费站改造停车区项目初步设计概算审查对照表

项	工程项目名称	单位	上报变更金额		审查变更金额		审查变更增减金额	
			工程数量	金额（元）	工程数量	金额（元）	数量差	金额差（元）
1	2	3	6	7	8	9	10=8-6	11=9-7
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里		3,127,079		3,113,110		-13969
1	贵州方向			708,666		701,182		-7484
102	路基工程	km		1,964		365		-1599
LJ01	场地清理	km		1,964		365		-1599
LJ0101	清理与掘除	km		1,964		365		-1599
LJ010101	清除表土	m3	60	1,964	60	365		-1599
103	路面工程	km		92,708		86,995		-5712
LM01	沥青混凝土路面	m2	200	92,708	200	86,995		-5712
LM0102	路面底基层	m2	200	38,711	200	35,760		-2951
LM010202	水泥稳定类底基层	m2	200	38,711	200	35,760		-2951
LM0103	路面基层	m2	200	24,635	200	22,799		-1837
LM010302	水泥稳定类基层	m2	200	24,635	200	22,799		-1837
LM0104	透层、黏层、封层	m2	200	2,402	200	2,402		
LM010401	透层	m2	200	1,429	200	1,429		
LM010402	黏层	m2	400	973	400	973		
LM0105	沥青混凝土面层	m2	200	26,959	200	26,035		-924
LM010501	粗粒式沥青混凝土面层	m2	200	15,799	200	15,240		-559
LM010503	细粒式沥青混凝土面层	m2	200.00	11,160	200.00	10,795		-366
107	交通工程及沿线设施	公路公里		613,994		613,821		-173
10701	交通安全设施	公路公里		171,855		171,683		-172
JA01	护栏	m	900.00	49,328	900.00	49,328		
JA0105	钢护栏	m	900.00	49,328	900.00	49,328		
JA010501	波形钢板护栏	m	900.00	49,328	900.00	49,328		
JA01050102	波形护栏移位	m	900.00	49,328	900.00	49,328		
JA03	标志牌	块	4.00	31,900	4.00	31,728		-172
JA0301	铝合金标志牌	块	4.00	31,900	4.00	31,728		-172
JA030101	单柱式铝合金标志牌	块	2.00	11,640	2.00	11,468		-172
JA030103	单悬臂铝合金标志牌(仅改版面)	块	2.00	20,260	2.00	20,260		
JA04	标线	m2	900.00	39,941	900.00	39,941		
JA0401	路面标线	m2	900.00	39,941	900.00	39,941		
JA040101	热熔标线	m2/m	900.00	39,941	900.00	39,941		
JA06	轮廓标	个	75.00	539	75.00	539		
JA0603	栏式轮廓标	个	75.00	539	75.00	539		
JA07	防眩、防撞设施			50,148		50,148		
JA0704	防撞垫	个	1.00	50,148	1.00	50,148		

G7611都香高速中水省界收费站改造停车区项目初步设计概算审查对照表

项	工程项目名称	单位	上报变更金额		审查变更金额		审查变更增减金额	
			工程数量	金额（元）	工程数量	金额（元）	数量差	金额差（元）
10707	管理、养护、服务房建工程	m2		442,139		442,139		
1070703	服务区	m2/处		442,139		442,139		
107070302	附属设施	m2		442,139		442,139		
1.071E+10	室外安装工程	m2	10000.00	3,639	10000.00	3,639		
1.071E+12	室外灯具	套	2.00	3,639	2.00	3,639		
1.071E+14	路灯移位	m	2.00	3,639	2.00	3,639		
1.071E+10	卡口及场地监控	项	1.00	300,000	1.00	300,000		
1.071E+10	导视系统	项	1.00	138,500	1.00	138,500		
2	云南方向			2,224,608		2,218,458		-6150
102	路基工程	km		1,964		1,964		
LJ01	场地清理	km		1,964		1,964		
LJ0101	清理与掘除	km		1,964		1,964		
LJ010101	清除表土	m3	60.00	1,964	60.00	1,964		
103	路面工程	km		92,708		86,995		-5712
LM01	沥青混凝土路面	m2	200.00	92,708	200.00	86,995		-5712
LM0102	路面底基层	m2	200.00	38,711	200.00	35,760		-2951
LM010202	水泥稳定类底基层	m2	200.00	38,711	200.00	35,760		-2951
LM0103	路面基层	m2	200.00	24,635	200.00	22,799		-1837
LM010302	水泥稳定类基层	m2	200.00	24,635	200.00	22,799		-1837
LM0104	透层、黏层、封层	m2	200.00	2,402	200.00	2,402		
LM010401	透层	m2	200.00	1,429	200.00	1,429		
LM010402	黏层	m2	400.00	973	400.00	973		
LM0105	沥青混凝土面层	m2	200.00	26,959	200.00	26,035		-924
LM010501	粗粒式沥青混凝土面层	m2	200.00	15,799	200.00	15,240		-559
LM010503	细粒式沥青混凝土面层	m2	200.00	11,160	200.00	10,795		-366
107	交通工程及沿线设施	公路公里		2,124,025		2,123,587		-438
10701	交通安全设施	公路公里		548,727		548,289		-438
JA01	护栏	m	1095.50	408,739	1095.50	408,732		-7
JA0105	钢护栏	m	1095.50	408,739	1095.50	408,732		-7
JA010501	波形钢板护栏	m	1095.50	408,739	1095.50	408,732		-7
JA0105010	波形护栏（新增）	m	600.00	381,577	600.00	381,570		-7
JA0105010	波形护栏移位	m	495.50	27,162	495.50	27,162		
JA03	标志牌	块	4.00	49,361	4.00	48,930		-431
JA0301	铝合金标志牌	块	4.00	49,361	4.00	48,930		-431
JA030101	单柱式铝合金标志牌	块	2.00	29,101	2.00	28,670		-431
JA030103	单悬臂铝合金标志牌(仅改版面)	块	2.00	20,260	2.00	20,260		

G7611都香高速中水省界收费站改造停车区项目初步设计概算审查对照表

项	工程项目名称	单位	上报变更金额		审查变更金额		审查变更增减金额	
			工程数量	金额（元）	工程数量	金额（元）	数量差	金额差（元）
JA04	标线	m2	900.00	39,941	900.00	39,941		
JA0401	路面标线	m2	900.00	39,941	900.00	39,941		
JA040101	热熔标线	m2/m	900.00	39,941	900.00	39,941		
JA06	轮廓标	个	75.00	539	75.00	539		
JA0603	栏式轮廓标	个	75.00	539	75.00	539		
JA07	防眩、防撞设施			50,148		50,148		
JA0704	防撞垫	个	1.00	50,148	1.00	50,148		
10707	管理、养护、服务房建工程	m2		1,575,298		1,575,298		
1070703	服务区	m2/处		1,575,298		1,575,298		
107070302	附属设施	m2		1,575,298		1,575,298		
1.071E+10	室外土建工程			2,342		2,342		
1.071E+12	围墙拆除	m	10.00	2,342	10.00	2,342		
1.071E+10	室外安装工程	m2	10000.00	1,136,956	10000.00	1,136,956		
1.071E+12	室外电气管网	m2	10000.00	1,074,200	10000.00	1,074,200		
1.071E+12	室外灯具	套	15.00	62,756	15.00	62,756		
1.071E+14	9mLED纯电灯		15.00	62,756	15.00	62,756		
1.071E+10	卡口及场地监控	项	1.00	300,000	1.00	300,000		
1.071E+10	导视系统	项	1.00	136,000	1.00	136,000		
108	绿化及环境保护工程	公路公里		5,911		5,911		
10803	管养设施绿化及环境保护	m2		5,911		5,911		
1080302	绿化及环境保护	m2		5,911		5,911		
LH02	场地绿化及环保	m2		5,911		5,911		
LH0204	绿化拆除	m2	100.00	131	100.00	131		
LH0205	场地绿化	m2	400.00	5,780	400.00	5,780		
110	专项费用	元		193,805		193,470		-335
11001	施工场地建设费	元		147,592		147,463		-129
11002	安全生产费	元		46,213		46,007		-206
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里						
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里		628,235		493,909		-134325
301	建设项目管理费	公路公里		268,163		267,859		-305
30101	建设单位（业主）管理费	公路公里		143,735		143,602		-134
30102	建设项目信息化费	公路公里		17,752		17,736		-17
30103	工程监理费	公路公里		88,762		88,679		-83
30104	设计文件审查费	公路公里		2,278		2,276		-2
30105	竣（交）工验收试验检测费	公路公里		15,635		15,566		-70
303	建设项目前期工作费	公路公里		307,267		213,827		-93440

G7611都香高速中水省界收费站改造停车区项目初步设计概算审查对照表

项	工程项目名称	单位	上报变更金额		审查变更金额		审查变更增减金额	
			工程数量	金额（元）	工程数量	金额（元）	数量差	金额差（元）
30301	项目建议书、可行性研究报告			28,144				-28144
30302	勘察费			79,750		61,093		-18656
30303	设计费			199,374		152,734		-46640
308	工程保险费	公路公里		12,279		12,224		-56
309	其他相关费用	公路公里		40,525				-40525
30901	招标代理费			24,890				-24890
30902	全过程造价咨询			15,635				-15635
4	第四部分 预备费	公路公里		187,766		180,351		-7415
401	基本预备费	元		187,766		180,351		-7415
402	价差预备费	元						
5	第一至四部分合计	公路公里		3,943,080		3,787,371		-155709
6	建设期贷款利息	公路公里						
7	公路基本造价	公路公里		3,943,080		3,787,371		-155709