

G78汕昆高速公路板坝省界收费站改造停车区项目初步设计概算审查对照表

分项编号	工程或费用名称	上报概算金额 (元)	审查概算金额 (元)	审查核增减 金额(元)
一	建筑安装工程费	4,206,300	3,961,896	-244,404
1.1	拆除工程	140,000	140,000	0
1.1.1	室内墙体拆除双向	60,000	60,000	0
1.1.2	场区构筑物拆除	80,000	80,000	0
1.2	改造工程	677,761	642,465	-35,296
1.2.1	贵州方向1层及卫生间房建改造工程	207,477	201,624	-5,853
1.2.2	贵州方向电气工程	27,832	25,828	-2,004
1.2.3	贵州方向消防工程	7,908	7,157	-751
1.2.4	贵州方向给排水工程	60,882	56,134	-4,748
1.2.5	贵州方向通风空调工程	4,567	4,178	-389
1.2.6	广西方向1层及卫生间房建改造土建	227,011	221,105	-5,906
1.2.7	广西方向电气工程	53,169	45,895	-7,274
1.2.8	广西方向消防工程	7,656	6,905	-751
1.2.9	广西方向给排水工程	69,594	64,915	-4,679
1.2.10	广西方向通风空调工程	11,665	8,724	-2,941
1.3	场区新建工程	2,309,529	2,190,229	-119,300
1.3.1	沥青路工程	1,121,025	1,087,383	-33,642
1.3.2	贵州方向室外总图安装	422,950	408,795	-14,155
1.3.3	广西方向室外总图安装	529,391	516,654	-12,737
1.3.4	标识系统双向	236,163	177,397	-58,766
1.4	设备工程	1,079,010	989,202	-89,808
1.4.1	贵州方向配套设备	508,459	428,234	-80,225
1.4.2	广西方向配套设备	570,551	560,968	-9,583
二	工程其他建设费	503,377	455,779	-47,598
2.1	建设管理费	273,621	255,463	-18,158
2.1.1	建设单位管理费	84,126	79,238	-4,888
2.1.2	工程监理费	111,046	104,594	-6,452
2.1.4	编制招标清单控制价	19,517	18,383	-1,134
2.1.5	招标代理费	25,282	21,553	-3,729
2.1.6	竣(交)工检测费用	33,650	31,695	-1,955
2.2	建设用地费	0	0	0
2.3	前期工作咨询费	23,836	22,451	-1,385
2.3.1	编制、评估可行性研究报告	23,836	22,451	-1,385
2.4	勘察设计费	205,920	177,865	-28,055
2.4.1	设计费	177,517	167,833	-9,684
2.4.2	设计费施工图预算	17,752	0	-17,752
2.4.3	施工图审核费	10,651	10,032	-619
三	预备费	282,581	265,060	-17,521
3.1	基本预备费	282,581	265,060	-17,521
四	总概算	4,992,258	4,682,735	-309,523